

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางสาน - ควนยูง ช่วงที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	9 กุมภาพันธ์ 2558	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	373,584.00	1.2726	475,423.00		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				475,423.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				475,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดเงินหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดินสอ
 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	350,319.00	1.2726	445,815.96		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
				445,815.96	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		445,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดสีหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณประชารักษ์ - สีแยก ช่วงที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.6 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	9 กุมภาพันธ์ 2558	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	285,478.00	1.2726	363,299.30		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				363,299.30	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				363,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชารักษ์ - บ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 6		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.7 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	9 กุมภาพันธ์ 2558	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	339,322.00	1.2726	431,821.18		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				431,821.18	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				431,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้


และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปะ - บางนิล เชื่อมต่อถนนทางหลวง 401		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	9 กุมภาพันธ์ 2558	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	88,641.00	1.2726	112,804.54		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				112,804.54	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				112,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้


และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	287,345.00	1.2726	365,675.25		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				365,675.25	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				365,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้


และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	370,084.00	1.2726	470,968.90		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				470,968.90	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				470,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดเงินบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาประชุม
 สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	378,146.00	1.2726	481,228.60		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				481,228.60	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				481,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สี แสดแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	373,928.00	1.2726	475,860.77		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				475,860.77	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				475,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดเงินหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ - บางนิล ช่วงที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ม.12 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	370,084.00	1.2726	470,968.90		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				470,968.90	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				470,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สีแสดเงินบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ)


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายขรรชง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	750						
2	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	150						
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30						
4	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45						
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	600						
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	กก.	133.80						
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	133.20						
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	90						
9	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	22.50						
10	หยอดยางมะตอย	ม.	206						
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน								
	F 1.2726								
	งบประมาณเพียง								

